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Marco de chapa doblada de BWG
N16. Puerta placa enchapada con
melamina. Cantidad: 1 (Baño ACD)
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Herraje:
Manija doble balancín
con cerradura,
níquel pulido.
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Pulsador de
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Alarma sonora y luminosa
exterior, h: 2.20m.
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Interruptor de un
efecto, h: 1.10m.
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Nuevo cielorraso de Durlock
con montantes c/0,40m. y
vigas maestras c/0,80m.
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NOTAS GENERALES DEMOLICION:

1. RETIRO DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
SANITARIOS E INSTALACIÓN SANITARIA EXIST.

2. RETIRO DE REVESTIMIENTOS, REVOQUES Y
        PISO EXISTENTES.

3. RETIRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE.
4. DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA Y PUERTA

EXISTENTES.
5. DEMOLICIÓN DE CIELORRASO Y SOLERAS

EXISTENTES A BAJA ALTURA.

NOTAS GENERALES:
1. EJECUCIÓN DE NUEVA MAMPOSTERÍA CON

LADRILLO HUECO DEL 8 Y DEL 12 SEGÚN
        PLANO DE ARQUITECTURA.

2. EJECUCIÓN DE NUEVA INSTALACIÓN
SANITARIA (EMPALME A INST. EXISTENTE).

3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVOS
REVESTIMIENTOS, PISO Y PUERTA METÁLICA.

4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVOS
ARTEFACTOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS.

5. NUEVO CIELORRASO DE DURLOCK.
6. EJECUCIÓN DE PLENO SANITARIO EN DURLOCK.
7. EJECUCIÓN DE NUEVA INSTALACIÓN

ELÉCTRICA (EMPALME A INST. EXISTENTE).
8. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVAS

LUMINARIAS Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD.
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